בקשה לביצוע עבודה



עמוד 1/6

מ**ספר הזמנה** 300985227

י"ז באב תשפ"ב 14/08/2022 לכבוד: טיקטין יעוץ ותכנון חשמל בע"מ

לקוח: קבוצת יובלים השקעות בע"מ

להחזרה: ת"ד 9080 תל-אביב

- 1. בהתאם לפנייתך, ולאחר סיום התיאום הטכני, אנו מתכבדים לצרף בזאת טופס בקשה לביצוע עבודה, שבו מפורטים, בין השאר, תנאים לביצוע העבודה, תשלום משלים עבור העבודה (להלן: ״התשלום המשלים״), פרטי התיאום הטכני שנערך עימך ו/או עם המוסמך מטעמך, וכן הוראות ותנאים כלליים החלים על העבודה.
- מחירי העבודות הם בהתאם לתעריפים הנקבעים ומתעדכנים על ידי הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. הסכומים בבקשה המצ"ב מבוססים על התעריף התקף ביום הפקת החשבון. ניתן לשלם את הסכום הנקוב בחשבון עד ליום 13/09/2022. חשבון שלא ישולם עד מועד זה יבוטל. חשבון חדש ייערך, לבקשתך, לפי התעריפים שיהיו תקפים ביום עריכתו. כל עוד לא שולם החשבון לא יחל מנין הימים לביצוע העבודה וחברת החשמל תהייה פטורה מביצוע העבודה המוזמנת.
 - על מנת שנוכל להמשיך את הטיפול בבקשתך, נבקשך לשלם את התשלום המשלים, כמפורט בטופס הבקשה המצורף.
 לידיעתך ניתן לשלם במספר אמצעי תשלום ובאופן הבא:
 - בכל הבנקים, באמצעות שובר לתשלום, שישלח אליך לבקשתך.
 - .₪999,999 בכרטיס אשראי עד לסכום של https://digitalorders.iec.co.il באתר
 - טלפונית בכרטיס אשראי (באמצעות מוקד 103) עד לסכום של 999,999₪.
 - במשרדי החברה, במזומן, בהמחאה מזומן, או בכרטיס אשראי (בכרטיס אשראי עד לסכום 999,999
 - מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx
 - את/ה מתבקש/ת לעיין בכל האמור בטופסי הבקשה, לרבות בהוראות והתנאים הכלליים, שכן ביצוע התשלום מהווה הסכמה. והתחייבות לאמור בהם. אנו נוכל להתחיל לבצע את העבודות, רק לאחר ביצוע התשלום
 - . אם יתברר כי הנתונים ששמשו בסיס לתכנון העבודה השתנו, או אם תבקש/י לערוך שינוי בבקשה, נערוך חשבון נוסף של התשלום המשלים. אם יתברר כי כתוצאה מהשינוי, עלות העבודה נמוכה מהחישוב הקודם, תשיב לך החברה תשלומים ששולמו ביתר. אם יתברר כי כתוצאה מהשינוי, עלות העבודה גבוהה מהחישוב הקודם, תחויב הפרשים בגין ההפרשים שנוצרו.

אשמח לעמוד לרשותך, **רוזנברג חיה** 103



לכבוד:

בקשה לביצוע עבודה

עמוד 3/6

י"ז באב תשפ"ב

14/08/2022

הצעת חשבון חלקי 51108452 מספר חשבון חוזה 360129937 מספר הזמנה 300985227

לקוח: קבוצת יובלים השקעות בע"מ

טיקטין יעוץ ותכנון חשמל בע"מ

להחזרה: ת"ד 9080 תל-אביב

פרטי הפניה: :אתר

גוש: כתובת החיבור: מתחם הכלנית אור יהודה

תיאור ההזמנה: :מגרש

פירוק רשת עילית בין עמודים 655 – 654

חלקה:

קשור להזמנת קבלן:

19,244.00

2,645.40

לשירותך, 24 שעות ביממה:

אתר האינטרנט של החברה https://digitalorders.iec.co.il/ בו ניתן לשלם את החשבון, לראות את מצב ההזמנה ולקבל מידע בנושאים שונים.

מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx

ריכוז החשבון

סה״כ להזמנה סה״כ שולם

סכום התשלום בחשבון זה 15,598.60

מע"מ בגין סכומים החייבים ב-15598.60)ש"ח 2,651.76

סה"כ לתשלום(ש"ח) 18,250.36

X00022_20220814_133836 - 00003



בקשה לביצוע עבודה

עמוד 4/6

> הצעת חשבון חלקי 51108452 מספר הזמנה 300985227 מספר חשבון חוזה 360129937

סה"כ להזמנה (לא כולל מע"מ)

- הסבר לטבלה: חיוב הזמנה בוצע עפ"י תעריף ל:
 - לוח 4.4 באמות המידה

19,244.00	סה"כ(ש"ח)			
645.00	645.00	1.000	פירוק חבור עילי או עוגן– ע	43213
13,095.00	1,455.00	9.000	פירוק עמ' עץ/בטון/שדה –ע	43173
3,834.00	426.00	9.000	פירוק עמ' עץ/בטון/שדה –ק	43171
1,670.00	1,670.00	1.000	מק״ט כללי	10051
אומדן התשלום	מחיר ליחידה	כמות	תאור פרטי התשלום	קוד

החשבון מבוסס על מחירים שבתוקף מ-01/07/2022. החשבון תקף עד 30 יום או עד עדכון התעריפים הבא, המאוחר מבינהם. חשבון שלא שולם עד מועד זה יבוטל. חשבון חדש יערך לבקשתך על פי המחיר התקף ביום עריכתו. מכתבנו מיום 14/08/2022 לרבות ההערות והתנאים המפורטים בו, מהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה זו. בנוסף להוראות והתנאים המפורטים בדף המצורף.

אשמח לעמוד לשרותך, <mark>רוזנברג חיה</mark> טלפון: 103



סיכום תיאום טכני

נספח לבקשה לביצוע עבודה

עמוד 5/6

הזמנה מספר 300985227

מספר חשבון חוזה 360129937

י"ז באב תשפ"ב 14/08/2022

מידע על מרכזי השירות, השירותים ושעות הפעילות ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה בכתובת:

https://www.iec.co.il/pages/servicecenters.aspx

לכבוד: קבוצת יובלים השקעות בע"מ בגין מנחם 11 רמת גן 5268101

להחזרה: ת"ד 9080 תל-אביב

להלן התיאום הטכני בגין הבקשה שבנדון כפי שסוכם בתאריך 00/00/0000.

- 1. מקום העבודה: אור יהודה מתחם הכלנית.
- 2. תיאור כללי של העבודה: פירוק רשת עילית בין עמודים 655 654.
 - .3 המועד המבוקש לגמר ביצוע העבודה הוא 29/08/2022
- 4. לפי מיטב בדיקתה של חברת החשמל, העבודה המבוקשת, אינה מתוכננת להתבצע על ידה ממילא באזור המבוקש לביצוע העבודה, ב– 12 החודשים הקרובים.

צפי ההתקדמות לביצוע הבקשה ותאריכי יעד:

שלב ואחריות	תאריך יעד
גמר עבודה אזרחית מקדימה– אחריות מזמין	22/08/2022
גמר ביצוע מתואם לעבודה חשמלית-אחריות חחי	29/08/2022

- 5. בהתאם למאפייני ההזמנה, החשבון המצ"ב עשוי לכלול תשלומים עבור עבודות המבוצעות על-ידי גורמים שלישיים, כגון: משטרה, רשות העתיקות, וכיוצ"ב. החיוב בגין עבודות אלה מבוסס על דרישת התשלום של אותו גורם.
- סירבה רשות כלשהי לתת אישור הנדרש לביצוע העבודה כמוסכם בתיאום הטכני ו/או התנתה מתן האישור בקיום תנאי כלשהו, יתוקן התיאום הטכני בהסכמת הצדדים בהתאם לדרישות הרשות לרבות לוחות זמנים לביצוע העבודה.
 - 7. עם קבלת אישורי הרשויות במשרדי חברת החשמל ותשלום חשבון בגובה ההשלמה ל-85% מעלות העבודה על ידי מבקש העבודה, תתאם חברת החשמל עם מבקש העבודה בכתב, מועד לתחילת ביצוע העבודה.
 - 8. מבקש העבודה ידאג לאפשר לחברת החשמל גישה למקום ביצוע העבודה.

תאריכי היעד המצוינים לעיל נכונים ליום הפקת נספח זה. נגרם עיכוב בביצוע העבודה עקב מעשה ו/או מחדל של מבקש העבודה ו/או מי מטעמו, או עקב עיכוב אחר אשר נגרם על ידי רשות מוסמכת כלשהי ואשר איננו בשליטת חברת החשמל, לא יבואו ימי העיכוב במניין הימים המוקצבים לחברת החשמל לסיום העבודה על פי המוסכם בתיאום הטכני ו/או הוראות אמות המידה כמשמען בטופס הבקשה.

:הערות

דרישות מיוחדות:

מובהר בזאת שתאריך גמר ביצוע מתואם הינו תאריך משוער / מתוכנן לביצוע החיבור / העבודה המוזמנת. חברתנו תפעל לעמוד בתאריכים המופיעים לעיל. יחד עם זאת, ככל שיהיו עיכובים בשל פעילויות שבאחריות הלקוח שלא בוצעו כנדרש (לרבות תשלום) ו/או עיכובים במתן אישורים/היתרים/רישיונות מהרשויות השונות לעבודות חח"י, הדבר עלול להשפיע על לוחות הזמנים המופיעים לעיל.

משתתפים מטעם חברת החשמל:	משתתפים מטעם מבקש העבודה:
:נחתם ע"ו	
 משחתפים מטעם חברת החשמל:	 משחחפים מטעם מרקש הערודה:

איש הקשר מטעם חברת החשמל לעבודה זאת: חיים שיש בטלפון: